




PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA

illuminazione pubblica



UFFICIO
INGEGNERIA E INNOVAZIONE

REVISIONE	DESCR. REVISIONE	APPROVATO DA	REDATTO DA	SCALA	DATA
01	EMISSIONE	A. BATTISTINI	N. PAOLUCCI	-	02.2021
TITOLO PROGETTO			NOME DOCUMENTO		
CONCESSIONE, MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO EX ART. 183 COMMA 15 DEL D. LGS 50/2016, DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E DI SERVIZI SMART A VALORE AGGIUNTO			METODOLOGIA DI ADEGUAMENTO E RIVALUTAZIONE DEL CANONE		
PROGETTISTA			LEGALE RAPPRESENTANTE		
A. BATTISTINI			A. BATTISTINI 		
COMUNE					CIG
COMUNE DI SERRA RICCÒ (GE)					NUMERO ELABORATO
					4.5
TIPO DOCUMENTO					NUMERO DI FOGLIO
DOCUMENTO					

ADEGUAMENTO E RIVALUTAZIONE DEL CANONE

Revisione Prezzi Canone Illuminazione Pubblica

1. Il corrispettivo sarà soggetto ad un aggiornamento annuale, sulla base delle variazioni dei costi di produzione, legate al trascorrere del tempo, così determinate:
 - per la quota del canone energia elettrica: prezzo PUN mensile mono orario medio del Mercato Libero, rilevato dal Gestore del Mercato Elettrico, aumentato di € 3,00 MWh per spese di acquisto, a cui si aggiungono le imposte e gli oneri aggiuntivi;
 - per il costo del servizio comprendente la gestione e la manutenzione (oneri della sicurezza compresi): sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI);
 - per la quota di corrispettivo riferita ai lavori di riqualificazione degli impianti: non soggetta ad aggiornamento.

L'aggiornamento del corrispettivo sarà calcolato per ogni anno solare.

Il primo aggiornamento sarà applicato dal primo giorno del mese di avvio dell'esecuzione del contratto e riguarderà le variazioni dei prezzi intervenute dal mese di presentazione dell'offerta fino al mese precedente quello di avvio dell'esecuzione del contratto.

Aumento o diminuzione degli impianti di illuminazione pubblica

La Concedente potrà affidare al Concessionario la gestione di nuovi impianti di illuminazione in aggiunta a quelli presenti nel verbale di consegna.

L'assunzione, in carico al Concessionario dei nuovi impianti di illuminazione non potrà essere rifiutata ed avrà luogo dopo che lo stesso avrà avuto modo di effettuare un collaudo tecnico-funzionale volto a verificarne la corrispondenza alle prescrizioni tecnico esecutive e dopo che sarà entrato in possesso della documentazione tecnica afferente agli stessi.

La presa in carico di un nuovo impianto di illuminazione da parte della Concessionario sarà subordinata ad una preventiva e formale accettazione da parte della Concedente esclusivamente dei diretti oneri aggiuntivi, determinati come indicato ai commi successivi, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla loro accensione; l'accettazione della Committente comporterà il consequenziale aggiornamento del corrispettivo contrattuale.

La Concedente, in relazione alle proprie esigenze, potrà procedere alla dismissione provvisoria o definitiva di impianti di illuminazioni già affidati al Concessionario dandone comunicazione al medesimo con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni.

Relativamente agli impianti di illuminazione, la riduzione del corrispettivo, per effetto della dismissione definitiva, farà riferimento alle spese di gestione e manutenzione, nonché di fornitura di energia elettrica relative all'impianto in questione; l'eventuale quota investimenti per interventi

già eseguiti sugli impianti non verrà scorporata e resterà invece a carico della Concedente; in tal senso verrà aggiornato il corrispettivo contrattuale.

Relativamente agli impianti di illuminazione, la riduzione del corrispettivo, per effetto della dismissione provvisoria, purché di durata pari a superiore a 30 (trenta) giorni, farà riferimento al solo costo effettivo della fornitura di energia elettrica relativa all'impianto in questione non consumata, rimanendo la completa responsabilità di esercizio e manutenzione in capo al Concessionario; l'eventuale quota investimenti per interventi già eseguiti sugli impianti non verrà scorporata e resterà invece a carico della Concedente; in tal senso verrà aggiornato il corrispettivo contrattuale.

L'aggiornamento del corrispettivo contrattuale dovuto alla variazione della consistenza degli impianti verrà effettuato assumendo i seguenti corrispettivi unitari:

- Per la quota relativa alla fornitura di energia elettrica, si assumerà un prezzo unitario a kW di potenza del punto luce, determinato dalla quota energia elettrica del canone, al netto dello sconto di gara, diviso per la somma delle potenze di tutti i punti luce dell'impianto ricavabili dalla documentazione tecnica.
- Per la quota relativa alla gestione e manutenzione si assumerà un prezzo unitario a punto luce, determinato dalla quota gestione e manutenzione del canone, al netto dello sconto di gara, diviso per il numero complessivo dei punti luce dell'impianto ricavabili dalla documentazione tecnica.